## \*\*\*SPAM\*\*\* LICITANET - ESCLARECIMENTO - 07/2025 - MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT



De no-reply <notificacao@licitanet.com.br>

**Data** 2025-11-12 14:51

AVISO - ESCLARECIMENTO AO EDITAL - 07

## Sr(a). MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT (a),

O Processo eletrônico nº 07 foi feito um pedido de ESCLARECIMENTO pelo motivo abaixo:

Em análise à planilha orçamentária que compõe o edital, solicitamos os seguintes esclarecimentos: Item 1.1 – Administração Local: Verificamos que, na composição de preço, foi considerado o período de 4 (quatro) meses para este item. Contudo, o cronograma físico-financeiro da obra prevê período total de 180 dias, ou seja, 6 (seis) meses. Sendo assim, a quantidade a ser considerada na composição de preço do item Administração Local não deveria corresponder a 6 (seis) meses? Nosso entendimento está correto? Em caso afirmativo, solicitamos que seja corrigida a planilha orçamentária para adequar o período considerado ao cronograma da obra. Item 3.1 – Mobilização e Desmobilização: Ao analisarmos a composição de preço, observamos que foi considerado o valor de R\$ 11.832,72 referente a equipamentos de grande porte e de condução rodante. Considerando que o item se refere à mobilização e desmobilização, entendemos que o valor total a ser considerado seria de R\$ 23.665,44 (sem BDI), correspondente à soma das duas etapas. Nosso entendimento está correto? Em caso afirmativo, solicitamos que seja procedida a correção na planilha orçamentária. Aguardamos o retorno dos esclarecimentos para o devido prosseguimento da proposta.

Aviso Importante: Sua decisão deverá ser feita até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, conforme o § único do Art. 164 da Lei 14.133/21.

A decisão/acompanhamento será realizada via sistema no menu PROCESSOS>>escolher o processo (pregão eletrônico ou concorrência)>>clica nos "3 pontinhos ao lado do processo ">> VISUALIZAR IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.

Caso necessite, entre em contato com a nossa Central de Atendimento:

(34) 2512-6500 (opção 1).

Precisa de suporte? Fale com um de nossos agentes:

Email: fornecedor@licitanet.com.br

## Falar por WhatsApp

Nosso horário de atendimento é: **segunda a quinta** das 8h às 18h e **sexta** das 8h às 17h.



Prefeitura Municipal de Pedra Preta Departamento de Engenharia

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Referência: Processo Eletrônico nº 07

Interessado: Município de Pedra Preta/MT

Em atenção ao pedido de esclarecimento referente aos itens 1.1 – Administração Local e

3.1 – Mobilização e Desmobilização da planilha orçamentária, prestamos os seguintes

esclarecimentos:

1. Item 1.1 – Administração Local

Informamos que, na fase inicial dos estudos, o planejamento contemplava um escopo

maior de trechos, o que resultou em estimativa preliminar considerando período superior.

Contudo, após a readequação para os trechos efetivamente licitados e considerando as

características específicas do serviço de microrevestimento, cujo processo executivo é mais

célere, concluiu-se que o prazo adequado para execução corresponde ao período de 4 (quatro)

meses.

Assim, para manter a coerência entre o cronograma e a planilha orçamentária, o

Cronograma Físico-Financeiro foi devidamente corrigido, prevalecendo o prazo de 4 meses, que

representa o tempo real previsto para execução dos serviços contratados.

2. Item 3.1 – Mobilização e Desmobilização

Quanto ao item 3.1 - Mobilização e Desmobilização, esclarecemos que: Mobilização

corresponde a 1 (uma) unidade de serviço; Desmobilização corresponde a 1 (uma) unidade de

serviço; Totalizando, portanto, 2 (duas) unidades a serem consideradas na composição de preço.

A planilha orçamentária foi corrigida para refletir essa quantidade total, contemplando

tanto a mobilização quanto a desmobilização dos equipamentos de grande porte e condução

rodante.

Diante do exposto, informamos que as correções necessárias já foram realizadas na

planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro, permanecendo os demais itens

inalterados.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

CASSIE CORREA

Assinado digitalmente p
DAMACENA:02556452
DAMACENA:02556452 DAMACENA:02556452 CORRED DAMACENA:025664510

102

Eng<sup>a</sup> Civil Cássie Corrêa Damacena CREA MT 029943