



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

QUADRO COMPLEMENTAR DE RESPONSABILIDADES E PRAZOS			
Item	Descrição	Responsável	Prazo
Projeto Arquitetônico	Analisar o projeto existente, identificando eventuais inconsistências e falhas; realizar a locação das unidades habitacionais e adequação da implantação de cada casa em seu respectivo terreno, garantindo conformidade com as normas técnicas e condições locais. O projeto deverá incluir o quadro de esquadrias, detalhamentos cerâmicos, definição de níveis de solo conforme o entorno, especificações de pinturas e cores, bem como a elaboração de maquete eletrônica 3D, contendo a locação de todas as casas no conjunto.	Empresa	90 dias
Projeto Hidrossanitário	Revisar e adequar o projeto hidrossanitário conforme as necessidades técnicas e as alterações oriundas do projeto arquitetônico, garantindo a conformidade com as normas vigentes e condições locais.	Empresa	90 dias
Projeto Elétrico	Revisar e refazer o projeto elétrico, considerando que o modelo existente está dimensionado para rede de 220V, devendo ser readequado para o padrão de 110V, conforme as condições técnicas e normativas aplicáveis à região.	Empresa	90 dias
Projeto Estrutural	Revisar e adaptar o projeto estrutural de acordo com o estudo de sondagem e as condições do solo local, garantindo segurança e estabilidade da edificação.	Empresa	90 dias
Estudo de Solo (Sondagem) e estudo hidrogeológico	Executar o estudo de sondagem do terreno, fornecendo subsídios técnicos necessários para a elaboração e adequação dos projetos estruturais e de fundação, incluindo análise hidrogeológica para avaliação da ocorrência, comportamento e qualidade da água subterrânea, bem como a interação do lençol freático com o solo.	Empresa	Estudo de Solo (Sondagem) e Estudo Hidrogeológico: deverão ser apresentados em até 30 (trinta) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço (OS), constituindo a primeira entrega obrigatória da contratação.
Orçamento	Elaborar e/ou adequar o orçamento conforme as alterações realizadas nos projetos executivos, garantindo compatibilidade entre as disciplinas e atualização de quantitativos e custos.	Empresa	90 dias



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

QUADRO COMPLEMENTAR DE RESPONSABILIDADES E PRAZOS			
Licenças Ambientais	Obter e apresentar todas as licenças ambientais necessárias à execução da obra, conforme legislação vigente.	Empresa	90 dias
Aprovação de Projetos	Responsável pela análise e aprovação dos projetos desenvolvidos pela contratada.	Prefeitura	ANEXO I.
Fiscalização de Obras	Acompanhar e fiscalizar a execução das obras, garantindo o cumprimento das normas técnicas, especificações e prazos estabelecidos contratualmente.	Prefeitura	Durante toda a execução
Cronograma de Entrega e Análise dos Projetos	ANEXO I	Prefeitura / Empresa	Conforme etapas descritas - ANEXO I

ENGENHEIRA CIVIL RESPONSÁVEL
ANANDA DOS SANTOS ALMEIDA
CREA MT 37806



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

QUADRO COMPLEMENTAR DE RESPONSABILIDADES E PRAZOS

ANEXO I

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS		
ETAPA	RESPONSÁVEL	PRAZO
Emissão da Ordem de Serviço (OS)	PREFEITURA	-
Elaboração e entrega dos projetos executivos	CONTRATADA	45 DIAS
Análise técnica dos projetos	PREFEITURA	7 DIAS
Adequação dos projetos conforme as considerações da Prefeitura	CONTRATADA	20 DIAS
Conferência das adequações apresentadas	PREFEITURA	7 DIAS
Entrega definitiva dos projetos executivos, devidamente ajustados e compatibilizados	CONTRATADA	10 DIAS
PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO :	-	90 DIAS
A) Elaboração dos projetos executivos: a contratada terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço (OS), para apresentar os projetos executivos. B) 1ª análise técnica: a Prefeitura realizará a análise dos projetos apresentados em até 7 (sete) dias. C) Adequação dos projetos: após o recebimento das considerações da Prefeitura, a contratada terá o prazo de até 20 (vinte) dias para promover as correções e reapresentar os projetos. D) Conferência final: a Prefeitura realizará a análise das correções e verificará o atendimento das considerações em até 7 (sete) dias. E) Entrega definitiva: a contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias para apresentar a versão final dos projetos executivos, devidamente ajustados, compatibilizados e aptos para aprovação.		

ENGENHEIRA CIVIL RESPONSÁVEL
ANANDA DOS SANTOS ALMEIDA
CREA MT 37806