



MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
12/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 44

Às 08:30:11 horas do dia 21 de Julho de 2026 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de reforma do estacionamento da Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
RONDONOPOLIS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	40.920.125/0001-54	Microempresa
NORTE SUL CONSTRUCOES LTDA	49.155.851/0001-00	Microempresa
KR CONSTRUTORA LTDA	36.573.565/0001-05	Microempresa
SERRAGERAL CONSTRUÇÕES LTDA	37.554.960/0001-03	Microempresa
FS CONSTRUÇÃO E TOPOGRAFIA	40.853.895/0001-21	Microempresa
MARCIONE ALVES PERROT	17.891.635/0001-29	Microempresa
ESTRUTEC METAL LTDA	55.271.427/0001-16	Microempresa
J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.299.045/0001-20	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
52218	RONDONOPOLIS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	40920125000154	Pro	Ser	R\$ 258.000,00	Classificada	--
48772	NORTE SUL CONSTRUCOES LTDA	49155851000100	SERVICO	SERVICO	R\$ 257.000,00	Classificada	--
84965	KR CONSTRUTORA LTDA	36573565000105	serviços	serviços	R\$ 258.600,00	Classificada	--
38222	SERRAGERAL CONSTRUÇÕES LTDA	37554960000103	OBRA	OBRA	R\$ 249.562,41	Classificada	--
69478	FS CONSTRUÇÃO E TOPOGRAFIA	40853895000121	Obra	Obra	R\$ 258.613,00	Classificada	--
99282	MARCIONE ALVES PERROT	17891635000129	1	2	R\$ 250.836,84	Classificada	--
81629	ESTRUTEC METAL LTDA	55271427000116	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 258.613,91	Classificada	--
19181	J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34299045000120	serviço	serviço	R\$ 245.683,00	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ESTRUTEC METAL LTDA	55.271.427/0001-16	R\$ 258.613,01	20/07/2026 16:56:12	Fornecedor Inabilitado
FS CONSTRUÇÃO E TOPOGRAFIA	40.853.895/0001-21	R\$ 258.613,00	20/07/2026 10:27:18	Classificado
KR CONSTRUTORA LTDA	36.573.565/0001-05	R\$ 258.600,00	14/07/2026 16:36:19	Fornecedor Inabilitado
RONDONOPOLIS COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA	40.920.125/0001-54	R\$ 258.000,00	27/06/2026 12:55:41	Classificado
NORTE SUL CONSTRUÇOES LTDA	49.155.851/0001-00	R\$ 257.000,00	09/07/2026 09:57:13	Classificado
NORTE SUL CONSTRUÇOES LTDA	49.155.851/0001-00	R\$ 256.998,22	17/08/2026 14:54:30	Readequado
MARCIONE ALVES PERROT	17.891.635/0001-29	R\$ 250.836,84	20/07/2026 16:16:57	Fornecedor Inabilitado
KR CONSTRUTORA LTDA	36.573.565/0001-05	R\$ 250.000,00	21/07/2026 08:38:43	Fornecedor Inabilitado
SERRAGERAL CONSTRUÇÕES LTDA	37.554.060/0001-03	R\$ 249.562,41	20/07/2026 07:40:56	Fornecedor Inabilitado
KR CONSTRUTORA LTDA	36.573.565/0001-05	R\$ 249.000,00	21/07/2026 08:41:19	Fornecedor Inabilitado
KR CONSTRUTORA LTDA	36.573.565/0001-05	R\$ 248.988,37	06/08/2026 12:40:28	Fornecedor Inabilitado
J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.299.045/0001-29	R\$ 245.683,00	20/07/2026 19:42:38	Fornecedor Inabilitado
ESTRUTEC METAL LTDA	55.271.427/0001-16	R\$ 245.600,00	21/07/2026 08:31:14	Fornecedor Inabilitado
J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.299.045/0001-29	R\$ 244.000,00	21/07/2026 08:39:51	Fornecedor Inabilitado
ESTRUTEC METAL LTDA	55.271.427/0001-16	R\$ 243.000,00	21/07/2026 08:40:06	Fornecedor Inabilitado
J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.299.045/0001-29	R\$ 243.800,00	21/07/2026 08:40:47	Fornecedor Inabilitado
J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.299.045/0001-29	R\$ 243.779,33	28/07/2026 23:59:21	Fornecedor Inabilitado
ESTRUTEC METAL LTDA	55.271.427/0001-16	R\$ 243.700,00	21/07/2026 08:41:08	Fornecedor Inabilitado
SERRAGERAL CONSTRUÇÕES LTDA	37.554.060/0001-03	R\$ 243.683,21	21/07/2026 08:42:20	Fornecedor Inabilitado
ESTRUTEC METAL LTDA	55.271.427/0001-16	R\$ 243.600,00	21/07/2026 08:42:32	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	21/07/2026 08:30:11	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	21/07/2026 08:30:18	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
	21/07/2026 08:40:25	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	21/07/2026 08:44:42	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
	21/07/2026 08:45:21	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	21/07/2026 08:55:21	O tempo de negociação está encerrado .
	21/07/2026 08:55:31	A proposta do fornecedor ESTRUTEC METAL LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$243.600,00 .
	23/07/2026 11:09:06	Empresa: ESTRUTEC METAL LTDA - 55271427000116, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: não atendeu a diligência!
	23/07/2026 11:09:07	A proposta do fornecedor SERRAGERAL CONSTRUÇÕES LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$243.683,21 .
	28/07/2026 12:05:03	Empresa: SERRAGERAL CONSTRUÇÕES LTDA - 37554960000103, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: NÃO ATENDEU A DILIGÊNCIA!
	28/07/2026 12:05:03	A proposta do fornecedor J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$243.800,00 .
	28/07/2026 23:59:21	O fornecedor J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA teve o valor do seu lance readequado para R\$ 243.779,33 . Pelo próprio fornecedor.
	05/08/2026 14:32:39	Empresa: J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 34299045000120, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: DECISÃO ANEXADA NO MENU DOCUMENTOS!
	05/08/2026 14:32:39	A proposta do fornecedor KR CONSTRUTORA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$249.000,00 .
	06/08/2026 12:49:28	O fornecedor KR CONSTRUTORA LTDA teve o valor do seu lance readequado para R\$ 248.988,37 . Pelo próprio fornecedor.
	10/08/2026 17:01:26	Empresa: KR CONSTRUTORA LTDA - 36573565000105, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Conforme Parecer técnico do setor de engenharia que analisou a DECLARAÇÃO TÉCNICA DE EQUIVALÊNCIA E SUPERIORIDADE DE COMPLEXIDADE EXECUTIVA enviada em sede de diligência segue parecer em anexo no menu documentos. Diante do exposto, com fundamento no art. 67, II da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições constantes do Edital da Concorrência Eletrônica nº 12/2026, DECLARO INABILITADA a empresa KR CONSTRUTORA LTDA , por deixar de comprovar sua qualificação técnica. !
	10/08/2026 17:01:27	A proposta do fornecedor MARCIONE ALVES PERROT do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$250.836,84 .
	13/08/2026 16:00:56	Empresa: MARCIONE ALVES PERROT - 17891635000129, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: DECISÃO EM ANEXO NO MENU DOCUMENTOS!
	13/08/2026 16:00:56	A proposta do fornecedor NORTE SUL CONSTRUCOES LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$257.000,00 .
	17/08/2026 14:54:30	O fornecedor NORTE SUL CONSTRUCOES LTDA teve o valor do seu lance readequado para R\$ 256.998,22 . Pelo próprio fornecedor.
	17/08/2026 16:33:50	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor NORTE SUL CONSTRUCOES LTDA-49.155.851/0001-00 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor NORTE SUL CONSTRUCOES LTDA -49.155.851/0001-00 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$256.998,22 .
	17/08/2026 16:34:04	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	17/08/2026 16:34:46	O fornecedor KR CONSTRUTORA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	17/08/2026 16:34:51	O fornecedor MARCIONE ALVES PERROT manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	17/08/2026 16:44:05	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	17/08/2026 16:51:07	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de KR CONSTRUTORA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Considerando a manifestação de intenção de interposição de recurso apresentada pelas licitantes, informo que será realizada a análise de admissibilidade do recurso, nos termos da legislação aplicável. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 20/08/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 25/08/2026.</i>

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	17/08/2026 16:51:07	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MARCIONE ALVES PERROT foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Considerando a manifestação de intenção de interposição de recurso apresentada pelas licitantes, informo que será realizada a análise de admissibilidade do recurso, nos termos da legislação aplicável..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 20/08/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 25/08/2026 .
	20/08/2026 15:30:56	O fornecedor MARCIONE ALVES PERROT acabou ENVIAR o arquivo recurso_administrativo_1787250655.rar referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	20/08/2026 16:07:25	O fornecedor KR CONSTRUTORA LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_adm_pp_12_2026_1787252845.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	24/08/2026 14:28:28	O fornecedor NORTE SUL CONSTRUÇOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo contrarrazoes_administrativas_norte_sul_ce_012_2026_1787592508.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	24/08/2026 14:28:37	O fornecedor NORTE SUL CONSTRUÇOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo contrarrazoes_administrativas_norte_sul_ce_012_2026_1787592517.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	10/09/2026 10:08:21	O Recurso/Reconsideração do KR CONSTRUTORA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: DECISÃO EM ANEXO . E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: DECISÃO EM ANEXO .
	10/09/2026 10:09:09	O Recurso/Reconsideração do MARCIONE ALVES PERROT foi indeferido pelo seguinte motivo: DECISÃO EM ANEXO . E o atraso no indeferimento foi pelo seguinte motivo: DECISÃO EM ANEXO .
	10/09/2026 10:10:44	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: <i>Encerrada a presente sessão, não havendo mais manifestações, esclarecimentos ou providências a serem realizadas neste momento, declaro os trabalhos encerrados. Agradeço a participação de todos e informo que os atos subsequentes serão realizados e divulgados nos termos da legislação e do edital..</i>

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	NORTE SUL CONSTRUÇOES LTDA	49.155.851/0001-00	R\$ 256.998,22
2º	RONDONOPOLIS COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA	40.920.125/0001-54	R\$ 258.000,00
3º	FS CONSTRUÇÃO E TOPOGRAFIA	40.853.895/0001-21	R\$ 258.613,00

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
KR CONSTRUTORA LTDA	36573565000105	17/08/2026 16:34:46		DECISÃO EM ANEXO	Indeferido
MARCIONE ALVES PERROT	17891635000129	17/08/2026 16:34:51		DECISÃO EM ANEXO	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	21/07/2026 08:30:18	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 08:30:18
	21/07/2026 08:56:59	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 21/07/2026 08:56:00hs até o dia 22/07/2026 08:56:00hs para o(s) fornecedor(es): ESTRUTEC METAL LTDA.
	21/07/2026 08:57:16	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 21/07/2026 08:57:00hs até o dia 22/07/2026 08:57:00hs para o(s) fornecedor(es): ESTRUTEC METAL LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	21/07/2026 09:00:14	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi SUSPENSO . Motivo: ANÁLISE DE HABILITAÇÃO. A REABERTURA será no dia 23/07/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/07/2026 22:08:51	O fornecedor ESTRUTEC METAL LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1784682530.rar no habilitanet.
	21/07/2026 22:10:02	O fornecedor ESTRUTEC METAL LTDA acabou de ENVIAR planilhas_realinhadas_1784682602.rar no habilitanet.
	22/07/2026 08:56:01	O prazo para o fornecedor ESTRUTEC METAL LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	22/07/2026 08:57:01	O prazo para o fornecedor ESTRUTEC METAL LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	23/07/2026 09:00:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/07/2026 09:01:20	SERÁ SOLICITADA DILIGÊNCIA PARA A EMPRESA ESTRUTEC METAL LTDA
	23/07/2026 09:01:40	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo diligencia_1784808100.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	23/07/2026 09:02:23	O prazo para envio dos documentos de diligência, estará disponível através do módulo - DILIGÊNCIA no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 23/07/2026 09:01:00hs até o dia 23/07/2026 11:01:00hs para o(s) fornecedor(es): ESTRUTEC METAL LTDA, MOTIVO: PEDIDO ANEXADO NO MENU DOCUMENTOShs .
	23/07/2026 11:01:01	Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a diligência do Processo.
	23/07/2026 11:09:46	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 23/07/2026 11:09:00hs até o dia 24/07/2026 11:09:00hs para o(s) fornecedor(es): SERRAGERAL CONSTRUÇÕES LTDA.
	23/07/2026 11:10:10	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 23/07/2026 11:10:00hs até o dia 24/07/2026 11:10:00hs para o(s) fornecedor(es): SERRAGERAL CONSTRUÇÕES LTDA.
	23/07/2026 11:12:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi SUSPENSO . Motivo: ANÁLISE DE HABILITAÇÃO. A REABERTURA será no dia 28/07/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	24/07/2026 08:23:40	O fornecedor SERRAGERAL CONSTRUÇÕES LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1784892220.7z no habilitanet.
	24/07/2026 08:24:01	O fornecedor SERRAGERAL CONSTRUÇÕES LTDA acabou de ENVIAR 02_proposta_de_precos_1784892241.7z no proposta final.
	24/07/2026 11:09:01	O prazo para o fornecedor SERRAGERAL CONSTRUÇÕES LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	24/07/2026 11:10:01	O prazo para o fornecedor SERRAGERAL CONSTRUÇÕES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	28/07/2026 10:00:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/07/2026 10:00:41	SERÁ SOLICITADA DILIGÊNCIA PARA A EMPRESA SERRAGERAL CONSTRUÇÕES LTDA
	28/07/2026 10:01:15	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo diligencia_serrageral_construcoes Ltda_1785243675.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	28/07/2026 10:02:03	O prazo para envio dos documentos de diligência, estará disponível através do módulo - DILIGÊNCIA no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 28/07/2026 10:01:00hs até o dia 28/07/2026 12:01:00hs para o(s) fornecedor(es): SERRAGERAL CONSTRUÇÕES LTDA, MOTIVO: PEDIDO ANEXADO NO MENU DOCUMENTOShs .


Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/07/2026 12:01:01	Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a diligência do Processo.
	28/07/2026 12:05:25	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 28/07/2026 12:05:00hs até o dia 29/07/2026 12:05:00hs para o(s) fornecedor(es): J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.
	28/07/2026 12:05:40	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 28/07/2026 12:05:00hs até o dia 29/07/2026 12:05:00hs para o(s) fornecedor(es): J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.
	28/07/2026 12:06:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi SUSPENSO . Motivo: ANÁLISE DE HABILITAÇÃO. A REABERTURA será no dia 30/07/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/07/2026 23:59:39	O fornecedor J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA acabou de ENVIAR proposta_1785293979.rar no proposta final.
	29/07/2026 07:42:36	O fornecedor J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1785321755.rar no habilitanet.
	29/07/2026 12:05:01	O prazo para o fornecedor J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	29/07/2026 12:05:01	O prazo para o fornecedor J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	30/07/2026 15:04:12	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/07/2026 15:04:54	A ANÁLISE DA HABILITAÇÃO NÃO FOI CONCLUÍDA , A SESSÃO SERÁ SUSPENSA NOVAMENTE.
	30/07/2026 15:05:19	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi SUSPENSO . Motivo: ANÁLISE DE HABILITAÇÃO. A REABERTURA será no dia 31/07/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	31/07/2026 10:07:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	31/07/2026 10:08:05	Estamos aguardando orientação jurídica para dar andamento ao certame, a sessão será suspensa novamente.
	31/07/2026 10:09:06	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando orientação jurídica. A REABERTURA será no dia 05/08/2026 14:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/08/2026 14:31:48	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/08/2026 14:33:30	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo decisao_inabilitacao_j_a_taveira_1785951210.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	05/08/2026 14:34:41	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 05/08/2026 14:34:00hs até o dia 06/08/2026 14:34:00hs para o(s) fornecedor(es): KR CONSTRUTORA LTDA.
	05/08/2026 14:35:16	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 05/08/2026 14:34:00hs até o dia 06/08/2026 14:34:00hs para o(s) fornecedor(es): KR CONSTRUTORA LTDA.
	05/08/2026 14:37:25	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi SUSPENSO . Motivo: ANÁLISE DE HABILITAÇÃO. A REABERTURA será no dia 07/08/2026 14:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.


Usuário	Data/Hora	Mensagem
	06/08/2026 12:56:48	O fornecedor KR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_pp_12_2026_1786031807.zip no habilitanet.
	06/08/2026 14:34:01	O prazo para o fornecedor KR CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	06/08/2026 14:34:01	O prazo para o fornecedor KR CONSTRUTORA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	07/08/2026 14:30:21	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/08/2026 14:30:43	será realizada diligência para a empresa KR CONSTRUTORA LTDA
	07/08/2026 14:31:06	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo diligencia_kr_construtora Ltda_1786123865.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	07/08/2026 14:31:44	O prazo para envio dos documentos de diligência, estará disponível através do módulo - DILIGÊNCIA no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 07/08/2026 14:31:00hs até o dia 07/08/2026 16:31:00hs para o(s) fornecedor(es): KR CONSTRUTORA LTDA, MOTIVO: anexada no menu documentos .
	07/08/2026 15:34:14	O Fornecedor acabou ENVIAR o arquivo resposta_a_diligencia_pp_12_2026_1786127654.pdf, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Arquivos' ao lado esquerdo no menu 'Diligência'.
	07/08/2026 16:31:01	Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a diligência do Processo.
	07/08/2026 16:48:25	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi SUSPENSO . Motivo: análise de diligência pelo setor de engenharia. A REABERTURA será no dia 10/08/2026 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/08/2026 11:00:05	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/08/2026 11:00:46	A sessão será suspensa novamente, pois estamos aguardando parecer técnico do setor de engenharia.
	10/08/2026 11:01:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando parecer. A REABERTURA será no dia 10/08/2026 17:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/08/2026 17:00:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/08/2026 17:01:51	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_011_2026_eng_1786392110.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	10/08/2026 17:02:42	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/08/2026 17:02:00hs até o dia 11/08/2026 17:02:00hs para o(s) fornecedor(es): MARCIONE ALVES PERROT .
	10/08/2026 17:03:00	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/08/2026 17:02:00hs até o dia 11/08/2026 17:02:00hs para o(s) fornecedor(es): MARCIONE ALVES PERROT .
	10/08/2026 17:06:25	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi SUSPENSO . Motivo: ANÁLISE DE HABILITAÇÃO. A REABERTURA será no dia 12/08/2026 14:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/08/2026 15:09:05	O fornecedor MARCIONE ALVES PERROT acabou de ENVIAR habilitacao_1786471745.rar no habilitanet.
	11/08/2026 15:09:40	O fornecedor MARCIONE ALVES PERROT acabou de ENVIAR proposta_ass_1786471780.rar no proposta final.
	11/08/2026 17:02:01	O prazo para o fornecedor MARCIONE ALVES PERROT enviar a proposta final está encerrado .


Usuário	Data/Hora	Mensagem
	11/08/2026 17:02:01	O prazo para o fornecedor MARCIONE ALVES PERROT enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	12/08/2026 14:30:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/08/2026 14:31:00	Será realizada diligência para a empresa Marcione Alves Perrot
	12/08/2026 14:31:24	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo diligencia_marcione_alves_perrot ltda_1786555884.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	12/08/2026 14:32:32	O prazo para envio dos documentos de diligência, estará disponível através do módulo - DILIGÊNCIA no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 12/08/2026 14:31:00hs até o dia 12/08/2026 16:31:00hs para o(s) fornecedor(es): MARCIONE ALVES PERROT , MOTIVO: pedido anexado no menu documentoshs .
	12/08/2026 16:14:00	O Fornecedor acabou ENVIAR o arquivo reposta_diligencia_1_assinado_1786562040.pdf, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Arquivos' ao lado esquerdo no menu 'Diligência'.
	12/08/2026 16:24:17	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi SUSPENSO . Motivo: análise de diligência. A REABERTURA será no dia 13/08/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/08/2026 16:31:01	Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a diligência do Processo.
	13/08/2026 16:00:26	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	13/08/2026 16:01:17	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo decisao_inabilitacao_marcione_alves_perrot ltda_1786647676.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	13/08/2026 16:01:53	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 13/08/2026 16:01:00hs até o dia 14/08/2026 16:01:00hs para o(s) fornecedor(es): NORTE SUL CONSTRUcoes LTDA .
	13/08/2026 16:02:17	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 13/08/2026 16:02:00hs até o dia 14/08/2026 16:02:00hs para o(s) fornecedor(es): NORTE SUL CONSTRUcoes LTDA .
	13/08/2026 16:05:17	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi SUSPENSO . Motivo: ANALISE DE HABILITAÇÃO. A REABERTURA será no dia 17/08/2026 14:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	13/08/2026 22:38:04	O fornecedor NORTE SUL CONSTRUcoes LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_e_proposta_1786671483.zip no habilitanet.
	14/08/2026 16:01:01	O prazo para o fornecedor NORTE SUL CONSTRUcoes LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	14/08/2026 16:02:01	O prazo para o fornecedor NORTE SUL CONSTRUcoes LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	17/08/2026 14:30:06	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/08/2026 14:30:36	SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA PARA A EMPRESA NORTE SUL CONSTRUcoes LTDA
	17/08/2026 14:31:01	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo diligencia_norte_sul_construcoes ltda_1786987861.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	17/08/2026 14:31:37	O prazo para envio dos documentos de diligência, estará disponível através do módulo - DILIGÊNCIA no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 17/08/2026 14:31:00hs até o dia 17/08/2026 16:31:00hs para o(s) fornecedor(es): NORTE SUL CONSTRUcoes LTDA , MOTIVO: ANEXO MENU DOCUMENTOSHs .
	17/08/2026 15:21:33	O Fornecedor acabou ENVIAR o arquivo diligencia_documentos_1786990893.zip, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Arquivos' ao lado esquerdo no menu 'Diligência'.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	17/08/2026 15:25:34	O Fornecedor acabou ENVIAR o arquivo diligencia_documentos_1786991134.zip, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Arquivos' ao lado esquerdo no menu 'Diligência'.
	17/08/2026 15:32:02	O Fornecedor acabou ENVIAR o arquivo diligencia_1786991521.zip, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Arquivos' ao lado esquerdo no menu 'Diligência'.
	17/08/2026 15:32:13	O Fornecedor acabou ENVIAR o arquivo 0_cnpj_1786991533.pdf, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Arquivos' ao lado esquerdo no menu 'Diligência'.
	17/08/2026 15:32:14	O Fornecedor acabou ENVIAR o arquivo 2_anexo_v_1786991533.pdf, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Arquivos' ao lado esquerdo no menu 'Diligência'.
	17/08/2026 15:32:14	O Fornecedor acabou ENVIAR o arquivo resposta_de_diligencia_1786991533.pdf, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Arquivos' ao lado esquerdo no menu 'Diligência'.
	17/08/2026 15:32:14	O Fornecedor acabou ENVIAR o arquivo 4_declaracao_unificada_pedra_preta_1786991534.pdf, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Arquivos' ao lado esquerdo no menu 'Diligência'.
	17/08/2026 15:32:14	O Fornecedor acabou ENVIAR o arquivo 3_declaracao_de_capacidade_economica_1786991534.pdf, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Arquivos' ao lado esquerdo no menu 'Diligência'.
	17/08/2026 15:32:15	O Fornecedor acabou ENVIAR o arquivo 1_proposta_e_planilhas_1786991535.pdf, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Arquivos' ao lado esquerdo no menu 'Diligência'.
	17/08/2026 15:41:01	O Fornecedor acabou ENVIAR o arquivo diligencia_1786992061.zip, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Arquivos' ao lado esquerdo no menu 'Diligência'.
	17/08/2026 16:31:01	Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a diligência do Processo.
	17/08/2026 16:56:17	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi SUSPENSO . Motivo: ANÁLISE DE RECURSO. A REABERTURA será no dia 10/09/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/09/2026 10:00:07	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **10:10:44 horas do dia 10 de Setembro de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .


Rithyene Gomes da Silva
 Agente de contratação Oficial


Maria Regina Quirino Alves
 Equipe de Apoio


Antonio Wezelle Brito de Sa
 Equipe de Apoio

Autenticação: D4F5E4ABA1C52C515DDA36CB703EE72C